

ZP.341.6.2011

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1, art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zawiadamiam, że prowadzone przez Gminę Mniszków postępowanie znak: ZP.341.6.2011 o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia” **zostało unieważnione**.

Uzasadnienie

1. Prawne:

Art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych : Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (...) , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (...).

2. Faktyczne:

W dniu 05.09.2011r r., Zamawiający – Gmina Mniszków złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na dofinansowanie operacji pn.” Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia”. Następnie w dniu 09.11.2011r. Gmina Mniszków wszczęła postępowanie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

W trakcie tego postępowania

- oferenci zgłosili kilkadziesiąt pytań, w tym dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, informujących o brakach tej dokumentacji uniemożliwiających precyzyjne skalkulowanie kosztów inwestycji przez Wykonawców, dotyczące m.in. części gazowej, wyposażenia dodatkowego, wykończenia ścian płytkami, wykończenia tarasu, podłogi na poddaszu, ścianek bocznych lukarn, rur spustowych, grzejników, okien.

- w dniu 17.11.2011r. Urząd Marszałkowski zgłosił również szereg uwag dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymagających korekt i wyjaśnień.

Z uwagi na fakt, że opisanie na podstawie tej dokumentacji przez Zamawiającego przedmiotowego zamówienia w SIWZ nastąpiło w sposób nieprawidłowy poprzez nieuwzględnienie niektórych materiałów lub robót istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji inwestycji oraz trwającą obecnie weryfikację wniosku o przyznanie pomocy, postępowanie jako wszczęte przedwcześnie należało unieważnić.

Oferta Wykonawcy musi bowiem odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia a zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz z załącznikiem (zestawieniem rzeczowo-finansowym) umowy zawartej pomiędzy Gminą Mniszków, a Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu operacji ze środków unijnych.

Z-UP WOJTA GMINY
inż. Jerzy Milczarek
SEKRETARZ GMINY