

Projekt pn. „Patrząc w przyszłość”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZP. / 341/ 6/ 2013

Mnisków, 30.07.2013r.

## Pytanie i odpowiedź do SIWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Pełnienie funkcji Koordynatora projektu (zadanie nr 1 ) oraz Asystenta koordynatora (zadanie nr 2) do realizacji projektu pn. „Patrząc w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-10-089/12-00 ” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 295830 - 2013 z dnia 25.07.2013r.**


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (D.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Pytanie :**

*Zamawiający w SIWZ nie określił liczby godzin, które należy przepracować na stanowisku koordynatora i asystenta. Określenie o wymogu pobytu w siedzibie Gminy minimum raz w tygodniu oraz zapis , że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy na każde żądanie do Biura projektu, jest mało precyzyjne. Dlatego naszym zdaniem celem jest określenie liczby godzin pracy zarówno w przypadku stanowiska koordynatora jak i asystenta. Pytanie: Ile godzin pracy w miesiącu jak również w całym projekcie przewiduje Zamawiający na stanowisku koordynatora i na stanowisku asystenta koordynatora projektu?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje maksymalnie 60 godzin miesięcznie czasu pracy dla stanowiska koordynatora projektu oraz oddzielnie maksymalnie 60 godzin miesięcznie czasu pracy dla stanowiska asystenta koordynatora projektu. Wykonawcy rozliczani będą na podstawie przedłożonych Zamawiającemu „kart czasu pracy”. Natomiast termin realizacji całego projektu Zamawiający określił następująco: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2015 r.(do daty akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego Projektu).

Z-up WOJTA GMINY  
  
inż. Jerzy Milczarek  
SEKRETARZ GMINY